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DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

PARTE PRIMA

1. NATURA DEL CONTRATTO

1.1. Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la "REALIZZAZIONE 3°
BLOCCO DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO — SETTORE C".

2. | lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto, delle normative tecnico-esecutive
vigenti, delle regole dell’arte e del buon costruire, con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta
esecuzione, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara:

- di aver preso completa ed esatta conoscenza;

- di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.2. Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori incluso di oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso, ammonta
ad Euro 604.047,16 (diconsi Euro seicentoquattromilaquarantasette,16).

2. Tale valore é ricavato dall'importo totale dei lavori soggetti a ribasso pari ad Euro 598.159,10 (diconsi Eu-
ro cinquecentonovantottomilacentocinquantanove,10) ed oneri di sicurezza speciale non soggetti a ribasso
di Euro 5.888,06 (diconsi Euro cinquemilaottocentoottantotto,06).

3. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.Igs. 36/2023, per un totale di Euro
106.730,27 (diconsi Euro centoseimilasettecentotrenta,27). | costi della manodopera e della sicurezza
sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita per I'operatore economico
di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una pil efficiente organizzazione aziendale.

4. | lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):

Tabella 1

- indicazioni speciali

Classifica Qualificazione Importo ai fini della gara
Lavorazione aILegIaI;oLII.IZ obbligatoria % :

el D.Lgs. (si/no) (euro) prevalente o Subappaltabile

36/2023 .

scorporabile (P/S) (si/no)

Nuove 0G1 si 604.047,16 € | 100% |  Prevalente Max 49%
costruzioni

5. Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad
altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

!In base a quanto riportato all’art.119 comma 1 D.Lgs. n. 36/23
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1.3. Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

1. Il contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n.
36/23, & stipulato a misura.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I’'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari di contratto.

3. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

4. 1l contratto e stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell'allegato 1.1, articolo 3, comma 1,
lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico informatico.

2.  CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

2.1. Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, modalita dedotti e risultanti dagli
elaborati progettuali approvati, depositati presso I'Area 5 — Gestione del Patrimonio della Stazione
Appaltante e dati per conosciuti, nonché dai seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;
c) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’"Appaltatore";
d) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

e) le polizze di garanzia a norma di legge.

2.2. Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati
progettuali

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente paragrafo 2.1,
compreso il presente Capitolato Speciale, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori
(eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro é stato
progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della
Stazione Appaltante.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di
cui al comma 1 del presente articolo.
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3. Llinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, e fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

2.3. Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per I'immediata esecuzione
dei lavori — Responsabilita dell’esecutore

1. LU'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nella documentazione di gara, nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri elaborati
progettuali, hanno carattere di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei
siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come
desumibile anche dall’apposito verbale che verra sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del
Progetto), consentono, permanendone le condizioni, 'immediata esecuzione dei lavori.

4. l'esecutore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L'esecutore e responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon
funzionamento degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque
intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della
Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di
cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

2.4. Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante,
nella persona del Responsabile Unico del Progetto che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di
Direzione dei Lavori, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M.
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
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3. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

5. A tutti gli effetti contrattuali e di legge I'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 5 bis del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata indicata in sede di gara d’appalto.

6. L'esecutore comunica, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al
D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, da
riportare nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita della
Stazione Appaltante;

b) i dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico
bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 devono
essere tali da garantire la tracciabilita dei pagamenti;

c) le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita
puo attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a
riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle
normative sulla tracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010).

8. L'affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con i subappaltatori e/o
subcontraenti, la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Ente
committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

2.5. Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed
idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte
le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica dei requisiti
posseduti e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

2. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.M. 145/2000 il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’esecutore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore €, in tutti i casi, responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di
mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).
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4. |l direttore di cantiere deve assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell’entita e
della complessita dei lavori da eseguire, attenendosi a criteri di buon senso e ragionevolezza, avendo
riguardo alla necessita che la sorveglianza delle opere consenta I'attuazione delle stesse, come da progetto
e secondo le buone regole dell’arte.

2.6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato
Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e |’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale
d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

3. L'esecutore, € tenuto, anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto, a consegnare al
Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o
I"'utilizzo dell’opera oggetto di appalto.

2.7. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

2.7.1. Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 I’esecutore applica, al personale impiegato nei
lavori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente.

2. In riferimento all’affidamento dei lavori di cui trattasi:

- i costi stimati per la manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati
nell’elaborato progettuale “07_ES-SI-01_0-Stima incidenza manodopera”;

- e stato tenuto conto del vigente CCNL Edile Industria.

3. L'operatore economico puo indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato,
purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante; in tal caso,
prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione
con la quale I'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e
territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la
dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione & anche verificata con le
modalita di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 (Offerte anormalmente basse)

4. La stazione appaltante assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano
garantite ai lavoratori in subappalto.

5. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello
0.50% e se I'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante
con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’esecutore.
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6. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore la Stazione Appaltante procedera,
nei suoi confronti, in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che
disciplinano la materia.

3.  UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO
LAVORI

3.1. Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere
1. L'attivita del direttore dei lavori & disciplinata dall'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

2. Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, & preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione
informativa digitale di cui all'allegato 1.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita al
progetto e al contratto.

3.2. Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornale dei lavori € rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all’entita
e complessita dell’appalto.

2. Il giornale dei lavori, se adottato, € tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per
annotare in ciascun giorno, I'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il
numero di operai, I'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi I'andamento
tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni,
gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto e
dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi
come previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del DM MIT 7 marzo 2018 , n. 49 a titolo “Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell’esecuzione»”.

3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica I'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

3.3. Ispezioni

1. Nell’lambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il
Responsabile Unico del Progetto ed il Coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione, esercitano la
funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in
fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti
pubblici o professionisti esterni.

2. L’esecutore collabora e pone in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma
precedente possano svolgere tali funzioni di controllo.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli; I'esecutore consente e facilita tali operazioni ispettive.

4. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi
di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
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4. TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

4.1. Consegna ed inizio dei lavori
1. La consegna dei lavori sara effettuata ai sensi dell’art. 3, dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. Il giorno previsto per I'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore a cura del Direttore Lavori, con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire via PEC o raccomandata A/R.

3. Ai sensi dell’art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'esecuzione del contratto puo essere
iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione € sempre iniziata prima della stipula
se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del citato art. 17.

4. Nel caso di esecuzione d’urgenza, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il
Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato ai sensi del paragrafo 4.5. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto
predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula
del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni
impartite.

4.2. Termini utili per I'esecuzione e I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 210 (diconsi
duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo
(ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. 'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui al paragrafo 4.5
del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di
lavori.

5. Qualora I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori assegna all’appaltatore un termine di 10 (dieci) giorni entro i quali deve
eseguire le prestazioni, fatti salvi i casi d’urgenza. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto
scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali

4.3. Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1. Ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del
contratto, compilando il verbale di sospensione, che € inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata. Il verbale di
ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della
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sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale.

3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al paragrafo 5.2.

4.4. Proroghe dei termini contrattuali

1. Ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 |'esecutore puo chiedere una proroga del
termine contrattuale, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, qualora, per
cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

2. La risposta in merito all’istanza di proroga e resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore
dei Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta.

4.5. Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

4.5.1. Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. Il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo deve considerarsi vincolante per I'esecutore sia per il
suo termine finale sia per quanto attiene ai termini parziali previsti per ogni singola lavorazione.

2. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavori, come
identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio della Stazione Appaltan-
te, cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante
stessa.

4.5.2. Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1. Ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato |.7 del D.Lgs. 36/2023 I’esecutore & tenuto a presentare
all’approvazione della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecu-
zione delle opere da eseguire anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, nel quale sono riporta-
te, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

2. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, I'avanzamento
mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e
tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e
quant’altro necessario al compimento dell’opera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per
dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta
alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti
ed alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.

3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, il programma dei lavori presentato dall’esecutore e di
apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cio comporti, da parte dell’esecutore, motivo per
richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’esecutore deve
essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata negativamente il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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4. 1l programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori
(che potra ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), & impegnativo per I'esecutore che
ha I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione
ed ogni altra modalita prescritta.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coin-
volte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione Appaltante;

c) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funziona-
mento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'artico-
lo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L'esecutore & obbligato ad aprire e mantenere anche piu cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee
di lavoro, cid come suo normale onere, onde terminare I'opera finita e completa in ogni sua parte ed a per-
fetta regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non
venisse rispettato anche in minima parte. L’esecutore e tenuto a presentare, entro cinque giorni da formale
richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo |'effettivo andamento e pro-
gresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.

8. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazio-
ne e all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte
dell'impresa, sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base
di gara.

4.6. Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, o in sua assenza o
mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, deve intendersi
vincolante sotto il profilo contrattuale.

2. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esempli-
ficativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata rego-
lare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo fun-
zionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavo-
ri o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicu-
rezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
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e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

4.7. Penali?in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato al paragrafo 4.2 per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi
dell’art. 126 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, una penale giornaliera pari all'1%o. (diconsi uno per mille)
dell'importo netto contrattuale

2. Limporto complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento
dell’ammontare netto contrattuale come stabilito dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in merito agli eventuali
ritardi nell’landamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato, o in sua assenza, a
quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo. La penale € comminata dal
Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. ’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento
del Conto Finale.

7. Ai sensi dell’art. 122 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori assegna un termine, salvo i casi di urgenza, di
dieci giorni per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il
termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento
delle penali.

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave
ritardo, disciplinati dall’art.122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, ai fini dell’applicazione delle penali, il
periodo da assoggettare a penale sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto
al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente paragrafo 4.5.2 e il termine assegnato dal Direttore
dei Lavori per compiere i lavori stessi.

4.8. Premio di accelerazione

Ai sensi dell’art. 126, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, qualora I'ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo rispetto al termine previsto per I'ultimazione dei lavori, a seguito dell’approvazione da parte del
Committente del certificato di collaudo, potra essere riconosciuto all’Appaltatore un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, IVA esclusa,
sino ad un massimo complessivo di € 5.000,00, mediante I'impiego delle somme indicate nel quadro
economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

2 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all'art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
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L'erogazione del premio e subordinata all’accertamento del rispetto di tutte le condizioni quali-quantitative
previste dagli elaborati progettuali e verra contabilizzato in addizione rispetto alle somme dovute per
I’'appalto in occasione del pagamento del Conto Finale.

4.9. Cauzione provvisoria

1. LU'offerta & corredata da una garanzia provvisoria pari al 1 per cento del valore complessivo della
procedura e precisamente pari a € 6.040,47 (€ seimilaquaranta,47), costituita sotto forma di cauzione
oppure di fideiussione ai sensi e nelle modalita di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo della garanzia provvisoria & ridotto ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora
costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

4.10. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023 per la stipulazione del contratto I'Impresa aggiudicataria deve
costituire, con le modalita di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva nella misura del
5 per cento dell'importo contrattuale.

2. La quantificazione della garanzia del 5 per cento, tenuto conto del parere MIT n. 2129 del 13-07-2023, e
da considerarsi esaustiva, ad essa non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per il sopra soglia.

3. In caso di raggruppamenti temporanei la cauzione definitiva & presentata, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

4. La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte
del Committente; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.

4.11. Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 la garanzia definitiva & progressivamente svincolata
in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o0 in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’originario importo garantito, & svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare
Esecuzione.

4.12. Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.
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2. Ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il collaudo finale deve essere completato non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato 11.14, di particolare complessita, per i
quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché |'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

4.13. Coperture assicurative

1. Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 |'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla sta-
zione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di im-
pianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare ¢ individuato da quello di contratto.

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal rela-
tivo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al Codice sono conformi agli schemi tipo approvati
con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa
verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per |'eventuale indebito arricchimen-
to e possono essere rilasciate congiuntamente da pil garanti. | garanti designano un mandatario o un dele-
gatario per i rapporti con la stazione appaltante.

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la re-
sponsabilita solidale tra le imprese.

4. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice,
a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza lintervento ed il consenso della Stazione
Appaltante.

5. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali
postume, se ed in quanto dovute per legge.

4.14. Sopralluogo

Ai fini della formulazione dell’offerta il sopralluogo & libero, pertanto non € necessario concordare la data
della visita dei luoghi con il RUP e non verra rilasciata alcuna attestazione.

5.  DISCIPLINA ECONOMICA

5.1. Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione
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1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 corrisponde all’esecutore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o
di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023, commi 8 e 9, accertata
dal Responsabile Unico del Progetto, un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento (inclusi gli oneri per la
sicurezza non assoggettati a ribasso).

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia é rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5.2. Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pa-
gamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma successivo 5, un importo non in-
feriore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, aggiornato con quello di eventuali varianti.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, e sempre che i
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento puo essere redatto, sotto la responsa-
bilita del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo
Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione.

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo di posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si presenti ad ese-
guire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di
almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della
mancata presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali
ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui
I’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Dire-
zione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per I'accertamento delle lavorazioni compiute ai
sensi dell’art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

4. Qualora I'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
I'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato
d’Avanzamento, puo esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a
quella del Responsabile Unico del Progetto. Quest’ultimo, qualora ravvisi I'effettiva maturazione dello Stato
d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel termine pil breve possibi-
le, e comunque non oltre 15 giorni.

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei rego-
lamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Progetto provvede a
darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa
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la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I’entita indicata al paragrafo
1.2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato
d’Avanzamento dei lavori.

7. A norma dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 il termine per I'emissione, da parte del RUP, dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo superare i sette giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Tali documenti contabili dovranno recare
la dicitura: «lavoria tutto il ......cccceevevvveeiceeeennen, » con l'indicazione della relativa data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi e il RUP non procedera all’emissione del
relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva) non si
possa desumere la regolarita della posizione dell'impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali.
Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva o previdenziale
(indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non
saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

11. L'esecutore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti
finanziari relativi all’appalto.

12. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I’ Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti
bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
pena la risoluzione di diritto del contratto ex articolo 1456 c.c.

13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. Il CUP o il CIG, ove non
noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

14. Ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, |a Stazione Appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del
comma 2 del medesimo art. 119 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) surichiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

5.3. Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento, pari al 20%
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delllimporto contrattuale. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le
modalita previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente paragrafo 5.2.

2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 14 comma 5 del
DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovra essere
accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del
Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto |'accordo bonario, eventualmente
aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non puo iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita (all’art. 14
comma 1 lett. c) del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018).

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il Responsabile Unico del Progetto rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa alla rata di saldo da parte
dell'appaltatore previa garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo 4.12. |l certificato di pagamento
e rilasciato nei termini di cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs. n.36/2023 e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’ultimo Stato
d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al
pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

5.4. Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della
guantita o della qualita della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a richiedere
maggiori compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare
I'opera, purché tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui
e diretta I'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del
buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).

2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento od in diminuzione, secondo la
qguantita effettiva della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta
dell’esecutore in sede di gara.

3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate
tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
I’esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento
secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni
consumo, l'intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero (opera di maestro).

5.5. Validita dell’offerta e revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell’art, 17, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 I'offerta presentata restera valida ed impegnativa per
180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della medesima.

2. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si
attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo

18


mailto:ing.paoliniandrea@gmail.com
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666

dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella
misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizza-
no, con riguardo ai contratti di lavori gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appal-
tanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro econo-
mico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ul-
teriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente
allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme vi-
genti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione ap-
paltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

5. Le eventuali revisioni in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Stazione ap-
paltante e I'Esecutore procedendo ad un’istruttoria che dovra concludersi entro il termine di 90 (novanta)
giorni.

5.6. Prezziario di riferimento

1. Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal
presente CSA e dalla normativa di riferimento, che i prezziari utilizzati nel progetto sono:

e il Prezzario regionale lavori pubblici Marche 2023, approvato con delibera di Giunta regionale n.
1797 del 27/12/2022;

e il Prezzario unico del cratere del Centro Italia — Edizione 2022, approvato con I’Ordinanza del Com-
missario Straordinario Sisma n. 126 del 28 aprile 2022

2. In riferimento ai lavori da realizzare si da atto che, a qualsiasi fine specificato dal presente CSA, dagli
elaborati progettuali, dalla documentazione di gara e dalla normativa di riferimento, si applica 'art. 41,
comma 13 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale per i contratti relativi a lavori il costo del lavoro &
determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base
dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a
lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni & determinato facendo riferimento ai
prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e
all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. | criteri di formazione ed
aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato 1.14. In mancanza di prezzari aggiornati, il
costo & determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi.

5.7. Cessione del contratto
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Il contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 119,
comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

6. VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI
ESECUZIONE

6.1. Disciplina delle varianti progettuali

6.1.1. Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che ritenga
opportune, senza che I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pil 0 in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120
del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che
il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di
appalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non é
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta
I'obbligo per I'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

7. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. Se il valore della
modifica per errore progettuale & contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 120, comma 2, del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova
procedura di scelta del contraente

6.1.2. Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 120,
comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza
ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

6.1.3. Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo paragrafo.
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6.1.4. Quinto d’obbligo ed equo compenso
1. Come stabilito dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, se la variazione disposta dalla Stazione
Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell’appalto,
I'appaltatore e tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi del
paragrafo 6.1.7).

6.1.5. Diminuzione dei lavori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, ha sempre la facolta di
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel
limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

6.1.6. Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore
1. l'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali
variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza
dei lavoratori.

6.1.7. Determinazione di nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione.

7. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

7.1. La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni
date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente
specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di
contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i piu specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco
prezzi, prevarranno questi ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie
di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione
dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere
criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e
neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso opposto I'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura
si rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente paragrafo 5.4.

7.2. La contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata
dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente
eseguite dall’esecutore stesso.
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Per la manodopera, fornitura di materiali a pié d’opera, noli e trasporti saranno applicate le relative tariffe
locali vigenti .

2. Ai prezzi come sopra determinati si applichera:

a) ai costi della fornitura di materiali a pie d’opera la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore
in sede di gara sull’intero importo del prezzo unitario;

b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta, offerta dall’esecutore in
sede di gara, sara applicata limitatamente alla quota relativa all’utile d’Impresa ed alle spese generali
(cosi come quantificati dal tariffario di riferimento).

7.3. Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

1. La tenuta dei libretti di misura e affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore
Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. In questo ultimo caso il
nominativo del personale incaricato alla contabilita deve essere comunicato per iscritto all’esecutore
mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di
accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche paragrafo 5.2.

2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura chei
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato
dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso
dal rappresentante (di cui al paragrafo 2.4) o del direttore di cantiere (di cui al paragrafo 2.5) deve essere
appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.

3. l'accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. |l Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non eseguite a regola d’arte.

5. Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per
demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o
difformita esecutive poste in essere dall’esecutore.

7.4. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Limitatamente ai manufatti il cui valore e superiore alla spesa per la messa in opera, si possono
introdurre in contabilita prima della loro posa “prezzi a pie d’opera”, in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso.

2. Nella contabilita all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie
d’opera purché facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto
o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.

8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

8.1. Avvalimento — Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria

1. L'avvalimento é il contratto con il quale una o piu imprese ausiliarie si obbligano a mettere a
disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e
risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del d.lgs.
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36/2023. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 comma 7 del codice.

2. La Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di
Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita ed
utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui € carente, appartenenti all'impresa
ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, la specificazione dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2. In particolare I'impresa avvalente dovra disporre, per I'intera durata dell’appalto, immediatamente e
senza ritardi, di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro in disponibilita dell'impresa ausiliaria, necessari
per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente paragrafo 4.2.

3. L'accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da
parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi
idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa avvalente di tutte le
risorse dell'impresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, di procedere alla risoluzione del
contratto in danno per grave inadempimento ai sensi del paragrafo 11.5 (in forza di quanto previsto
dall’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

8.2. Subappalto e cottimo

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs.
36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 costituisce, comunque, subappalto di lavori
qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.

3. Le prestazioni o lavorazioni subappaltabili, di cui al precedente comma, non possono formare oggetto di
ulteriore subappalto al fine di:

- rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro;
- garantire una pil intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. l'appaltatore, ai sensi dell’art. 119, comma 4, puo tuttavia affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, entro il limite di cui alla Tabella 1 del precedente paragrafo 1.2,
purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del
D.Lgs. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare.
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5. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. L'Affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette Ia
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli
atti del contratto affidato, indica puntualmente |'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

7. E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora |'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del
subappaltatore.

8. Ai sensi dell’art. 119, comma 12, del D.lgs. 36/2023, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito
dall’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino
le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell’Appaltatore.

9. Ai fini del controllo da parte della Direzione lavori il subappaltatore/subcontraente dichiara e garantisce:
- il costo della manodopera previsto dall’art. 119, commi 7 e 12, del D.Lgs. 36/2023;
- i costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 119, commi 12 e 15);
- gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto do appalto principale;

- le eventuali garanzie prestate in ragione della responsabilita solidale di cui al comma 6 del
richiamato art. 119.

10. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

11. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo &
sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

8.3. Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune
lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al
subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Progetto specifica domanda con allegata
la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione
Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

24


mailto:ing.paoliniandrea@gmail.com
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

2. La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Progetto.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione o al motivato diniego al subappalto o al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta, ai sensi del comma 16, ultimo periodo, dell’art. 119 D.Lgs. n.
36/2023.

8.4. Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1. Ai sensi dell’art. 119, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di
subappalto, pertanto, I'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la
Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246: ammenda di un terzo dell'importo dell'opera
concessa in subappalto dell’appalto e arresto da sei mesi ad un anno.

3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

4. l’esecutore € tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre e tenuto a verificare
I’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da
parte dell’Appaltatore e Subappaltatore.

8.5. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, ai sensi del quinto
periodo del comma 2 del citato art. 119, lI'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. L'Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136.

8.6. Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte le forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di
prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di
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subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sono soggette a
preventiva informazione del Direttore dei Lavori.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma e fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
sub-affidati.

3. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.

8.7. Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori

1. I nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto, o nel caso di inerzia
da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di
provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della
sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e
coordinati alla compresenza di pill operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

9.1. Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L'esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato Xlll dello stesso decreto.

2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei la-
voratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “;

4. l'esecutore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno
essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita
competenti.
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6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza
ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. | piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

9.2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L'esecutore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente.

2. L'esecutore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la si-
curezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavora-
tori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi
di vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestiva-
mente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla docu-
mentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinato-
re sono vincolanti per |'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla pre-
sentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre
giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

9.3. Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.
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2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

9.4. Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore & tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui
all’allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori
prima della "consegna lavori".

9.5. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Uinosservanza e la mancata attuazione del Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) e del Piano
Operativo di Sicurezza (POS) potranno comportare la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto per gravi violazioni in materia
di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

2. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per |'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs.
n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. l'esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio
dei lavori:

— il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

— il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

— ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza.

5. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'esecutore ha
facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al
Coordinatore per |'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comunque facoltd di tutte le
imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per I'Esecuzione,
tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e
Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

6. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzione
prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il
contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle
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diverse sedi lavorative.

7. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti
minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

10. OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’"ESECUTORE
10.1. Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato
generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori
e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico
dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato,
gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

2. L'esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati
nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in
conto dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun
compenso all’esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse
variazioni ,sia pure nei limiti stabiliti dall’art. 120, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

10.1.1. Obblighi generali dell’appaltatore
1. L'esecutore € tenuto:

— a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui al paragrafo 2.4, la pro-
pria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante I'orario di svolgimento delle
lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e
nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per
sopperire ad eventuali emergenze od urgenze;

— ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o diretto-
re di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite al-
la presenza di due testimoni qualora egli non si presenti;

— afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore
dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

— a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore
Operativo.

10.1.2. Obblighi specifici sulle lavorazioni
1. La ditta appaltatrice dovra:

a) eseguire I'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in con-
formita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a
perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Ta-
li richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 120, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

m)

n)

o)

curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comungue sulla base di quanto disposto dal
Responsabile Unico del Progetto, curandone i necessari aggiornamenti periodici;

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli
eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete il-
luminazione pubblica, ecc......) nei termini piu dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede
progettuale, ed all’'individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine
della loro salvaguardia e protezione;

prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto,
fognature, ecc..... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire ['assistenza
necessaria;

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle
modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito I'ingresso e
se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire |'accesso al cantiere solo alle
persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;

realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cio
che interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto
alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in re-
lazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la ma-
nutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le even-
tuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita
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p)

qa)

t)

u)

a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori.
A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste
(palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore e tenuto a proprie spese, a far redigere una
perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al
cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno neces-
sarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano or-
dinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore
dei Lavori I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, da-
tato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conserva-
to; relativamente agli oneri connessi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche trovera
applicazione quanto prescritto dall’art. 116, comma 11, del D.Lgs. n. 36/23.

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora I'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;

mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all’'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti
a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché,
a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per lI'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno il
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei
Lavori, per verificarne I'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle
opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere
guanto concretamente utile e/o necessario;

garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
I'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento
internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi
senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e
di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che
saranno consegnate all’esecutore e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa
in consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, I'esecutore
dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;
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1)

fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra recare in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori

nn)

00)

dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con I'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle
distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG,
dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori.

eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’esecutore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della Direzione Lavori, I'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo
esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente
Capitolato Speciale d’Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

10.1.3. Obblighi specifici sulle maestranze

1. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, |'esecutore € tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:

1)

1)

la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi
inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono
iscritti. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono
eseguiti i lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

2. l'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

— esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato

dalla Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura
dell’esecutore, contenente I'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei
subappaltatori) con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai
fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti
prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori;

obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori ('originale del Libro matricola potra essere
sostituito da fotocopia autenticata - conservando |'originale presso la sede aziendale - qualora cio sia
autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali
adempimenti sara segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo;

obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’'INAIL in cui vanno
registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine
rapporto di lavoro;
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— obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’'INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e
straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;

— tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento,
rilasciato dall’'impresa di appartenenza e composto da:

- nome e cognome;
- fotografia;

- impresa di appartenenza;
- numero di matricola.

In caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra
essere individuato attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata
da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della
Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati),
I'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non é
regolarmente indicato nel cartello esposto con I'elenco delle maestranze che operano in cantiere e
non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione
Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro; I'esecutore ha I'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido
documento di riconoscimento.

— con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, I'esecutore dovra
trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia,
timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, del “Registro delle presenze in
cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso
periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della
retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle
subappaltatrici.

— con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL,
I’esecutore dovra comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra
garantire le attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e
Assicurativi (D.U.R.C.), nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi
ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo
dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. | suddetti adempimenti riguardano anche i sub-
appaltatori;

10.1.4. Altri Obblighi

1. L'esecutore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle
occupazioni provvisorie per I'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per I'occupazione delle
aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere
e per ogni altra esigenza per I'esecuzione dei lavori.

2. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta
di esclusiva competenza della stazione appaltante.
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10.2. Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto:

1. Aisensidell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dal-
le demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2. L'esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordi-
ne su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10
Km dal cantiere, a cura e spese dell’esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il rela-
tivo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discre-
zione dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi
dell’art. 62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto
previsto dal successivo paragrafo 11.2.

10.2.1. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro.

2. | lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che & a carico dell’Amministrazione
aggiudicatrice.

3. Ai fini fiscali il contratto sara registrato a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i.
(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

4. Sono, altresi, a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici oc-
correnti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava,
oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei la-
vori oggetto di appalto.

11. DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

11.1. Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta
esecutive che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come
specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), I'esecutore deve darne immediata comunicazione al
Direttore Lavori.

2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Progetto ed alla sospensione totale o parziale dei lavori
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia
di variante ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
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3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge
anche ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I’articolo seguente.

11.2. Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o
reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore é tenuto a denunciare al Responsabile
Unico del Progetto ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna
dell’oggetto o dell’area alle competenti autorita (Soprintendenza).

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione il paragrafo 10.2.

3. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle
prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463
del Codice Civile.

11.3. Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare
immediata denuncia al Direttore Lavori a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento.

5. L'esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa
la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, l'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

11.4. Esecuzione o completamento dei lavori nel caso di procedura di insolvenza o di
impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con I'esecutore designato

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del d.Igs. 36/2023 , la stazioni appaltante, in
caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per |'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.
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2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in of-
ferta. Nel caso si configuri la necessita di eseguire i lavori in via d’urgenza la Stazione appaltante puo valuta-
re che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa,
puo, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora I'aggiudicazione sia intervenuta
prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro gia stipulati
dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

11.5. Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

11.5.1. Cause e procedimento di risoluzione

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione 'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e I'art. 10 dell’Allegato
11.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto potra essere risolto con l'applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile nei casi
esplicitamente previsti dal contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato speciale
d’appalto.

3. Il Comune avra diritto, altresi, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento;

- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;
- cessione anche parziale del contratto;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

- violazione da parte dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui
all’articolo 24 del contratto;

- l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 10% del’lammontare netto
contrattuale.

4. 'Amministrazione aggiudicatrice puo recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga
indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato
secondo quanto previsto nell’allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dall’Amministrazione aggiudicatrice mediante una formale
comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali
la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

11.5.2.0bblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

1. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.31 marzo
2023, n. 36, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, la stazione appaltante pu0 depositare cauzione in conto vincolato a favore
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dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106,
pari all'l per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.

11.6. Recesso

1. Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo
dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo dell’opera parzialmente
eseguita.

3. L'allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore

12. DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

12.1. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comuni-
cazione formale attraverso raccomandata A.R., o PEC, ai sensi dell’art. 31 comma 2 lett. n) dell’allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023.

2. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, il
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i ne-
cessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere
rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di con-
segna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritar-
do, decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo
PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore
Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

4. Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Di-
rettore Lavori ha la facolta di procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
Se eseguito, di tale accertamento dovra essere preventivamente informato I'esecutore e dovra essere for-
malizzato un apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testi-
moni.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
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6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo paragrafo 12.2.

12.2. Termini per il collaudo e per I’emissione del certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’art. 17 comma 1 dell’allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine
perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine
puod essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di
Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 28 comma 3 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 sara emesso
entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato € immediatamente
trasmesso al Responsabile Unico del Progetto che ne prende atto e ne conferma la completezza.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 10 2) e
delle relative cause, 'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette
formale comunicazione, a mezzo PEC, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Progetto con l'indicazione
dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

12.3. Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

1. Ai sensi dell’art. 24 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo
Provvisorio o I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera
dovra darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
L’esecutore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si
dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dell’art. 24, commi 1 e 2, dell’allegato
11.14 del D.Lgs. 36/2023.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'esecutore.

12.4. Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro e effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale
(fermo restando I'obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini
di cui al paragrafo 12.2.

2. All'organo di collaudo & riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga
necessaria per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), sia in fase
esecutiva che in fase finale.
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3. Si precisa che, a norma dell’art. 116, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al comma 1 del medesimo art.
116, oppure specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la
determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15.

4. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, 'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare
Esecuzione con i contenuti di cui all’art. 22 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

5. Se I'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare
il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione si procedera a norma dell’art. 25
dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

6. Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’art. 22
comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto
termine.

7. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore & tenuto
alla garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.

12.5. Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo I'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo la Stazione Appaltante prende in
consegna l'opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilita
civile verso terzi.

2. La presa in consegna dell'immobile deve avvenire con un verbale tra il Responsabile Unico del Progetto e
I'esecutore.

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dell'immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno I'effetto
surrogatorio della presa in consegna dell'immobile se contraddistinti da una comunicazione dell’'impresa o
della Stazione Appaltante che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e
responsabilita civile verso terzi.

13. CONTROVERSIE

13.1. Controversie e Foro competente

1. Fatta salva 'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e
212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra I'Ente committente e I’Affidatario derivanti dall’esecuzione
del contratto saranno deferite al Foro di Fermo.

2. E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

13.2 Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione
al Responsabile Unico del Progetto.
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2. Il Responsabile Unico del Progetto ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto & comunicata al
Direttore Lavori e all’'esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di
iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale e
comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal
verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le
eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Progetto.

14. RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

14.1. Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non
abrogato);

c. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abro-
gato);

d. Codice Civile

e. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di 0OO.PP.;

f. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
g. leggiin materia di antimafia e di misure di prevenzione;
h. norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l.,, le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive

che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

i. leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;

j. “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 (G.U. 183 del 6/08/2022)

k. ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita ru-
morose.
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PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per tutto quanto riguarda le disposizioni tecniche sull’appalto si rimanda al documento,

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
elaborato n® 09_ES-CA-02_0-Disciplinare descrittivo.
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