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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
02.01.001* mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...

ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 674,93 9,43 6 3́64,59 1́ 606,42 25,240

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 15,00 20,64 309,60 66,16 21,370

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 691,82 5,93 4 1́02,49 0,00

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
02.02.001* scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli

scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 81,96 5,34 437,67 208,20 47,570

5 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
02.02.003* organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari  ... nici
.001 (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia

naturale di fiume.
SOMMANO m³ 8,00 71,40 571,20 202,95 35,530

6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
02.03.004* qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...
.001 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso

di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 1,89 101,81 192,42 130,67 67,910

7 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in
02.04.015* metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 113,20 226,40 92,69 40,940

8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l
.001 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m

dal piano di campagna
SOMMANO m² 872,84 23,19 20 2́41,16 5 8́92,20 29,110

9 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di
02.05.003* puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e  ...  di
.001 infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal

piano di campagna
SOMMANO cad 200,00 18,26 3 6́52,00 1́ 536,03 42,060

10 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie
02.06.001.00 alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
1 rifiuti ( ... rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi

andranno pagati con le voci di elenco specifiche.
SOMMANO cad 2,00 540,00 1́ 080,00 0,00

11 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.01 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ...
6 minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (

riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
SOMMANO t 1́ 379,86 25,20 34 7́72,47 0,00

12 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.02 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ,
2 diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento

cod. CEER/EER 17 09 04)

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 71́ 950,00 9 7́35,32

SOMMANO t 9,54 38,27 365,10 0,00

13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.
SOMMANO m² 236,26 17,50 4 1́34,55 1́ 244,91 30,110

14 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E'
.002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.
SOMMANO m² 708,78 1,77 1́ 254,54 184,30 14,690

15 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003* materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per
.001 dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e

per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 450,16 26,40 11́ 884,22 2 9́84,13 25,110

16 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco,
03.01.006 da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m³ 38,63 111,38 4 3́02,61 0,00

17 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012* materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ...  griglie
.002 di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza

casseri cm 26 circa
SOMMANO m² 132,46 44,61 5 9́09,04 1́ 302,35 22,040

18 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012* materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ...  griglie
.003 di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza

casseri cm 45 circa
SOMMANO m² 121,80 47,94 5 8́39,09 1́ 197,01 20,500

19 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di
03.02.010* cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spal ... e,
.001 piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti a coltello

con mattoni comuni.
SOMMANO m² 96,71 46,71 4 5́17,32 2 0́88,81 46,240

20 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi
03.02.018* termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con ... re
.004 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a

facciavista, cm 25 di spessore.
SOMMANO m² 7,19 75,44 542,41 269,91 49,760

21 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...
.002 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m³ 35,64 155,04 5 5́25,63 156,38 2,830

22 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 140,08 183,13 25 6́52,85 613,10 2,390

23 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità
03.03.004* moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...
.001 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m³ 270,36 194,74 52 6́49,91 1́ 184,63 2,250

24 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.
03.03.019* SOMMANO m³ 56,70 6,49 367,98 0,00
.002
25 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 423,78 23,90 10 1́28,34 0,00
.004

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 

A   R I P O R T A R E 205 0́23,59 20 9́60,85
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R I P O R T O 205 0́23,59 20 9́60,85

26 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
.001 con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 161,01 28,67 4 6́16,16 2 6́26,13 56,890

27 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,

solette piane.
SOMMANO m² 418,44 41,07 17 1́85,33 8 4́86,11 49,380

28 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...
.003 lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme

geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m² 57,02 50,60 2 8́85,21 1́ 555,42 53,910

29 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto,
03.03.027* con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi ...  3 N/mm²;

- adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.

SOMMANO m² 6,29 35,33 222,23 88,49 39,820

30 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo
03.04.002* B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi

... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 22 9́09,69 2,79 63 9́18,04 23 5́98,53 36,920

31 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le

legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO kg 1́ 244,26 2,64 3 2́84,85 1́ 256,78 38,260

32 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse
05.01.002* di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcest ... pera finita.
.011 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette fino

a m 4,80.
SOMMANO m² 327,24 86,66 28 3́58,62 8 6́60,72 30,540

33 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C
05.04.001* UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone,
.003 composta da  ... curezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox

a tre campate (max 45 m) per due persone
SOMMANO cad 1,00 2 7́09,35 2 7́09,35 316,72 11,690

34 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C
05.04.001* UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone,
.004 composta da  ... zionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).

Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox
SOMMANO cad 4,00 320,58 1́ 282,32 211,07 16,460

35 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007* STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un
.001 primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 470,40 29,44 13 8́48,58 9 0́45,89 65,320

36 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre
06.02.008* di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... malta
.001 cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Trani di

spessore di cm 2.
SOMMANO m² 267,80 155,06 41́ 525,07 5 6́51,56 13,610

37 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e
06.03.004* posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... , anche
.006 esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani

spessore 3 cm.
SOMMANO m² 100,89 256,31 25 8́59,11 8 1́99,93 31,710

38 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 

A   R I P O R T A R E 410 7́18,46 90 6́58,20
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R I P O R T O 410 7́18,46 90 6́58,20

06.04.027* 4-12, fornito e posto ad arco, a ''coda di pavone'' o su file parallele, su idoneo  ... pera finita. E'
.004 escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 4/6 cm posti a file

parallele.
SOMMANO m² 181,82 57,62 10 4́76,47 2 0́81,67 19,870

39 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina.
06.05.006* SOMMANO m² 138,73 20,59 2 8́56,45 0,00
.002
40 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Bisellatura lastre di pietrame lisciato a mola.
06.05.006* SOMMANO m 824,14 2,55 2 1́01,56 0,00
.003
41 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere e additivo
07.02.010 antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con

tessuto n ... ratteristiche da certificare. E' compresa, la fornitura la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 42,70 16,34 697,72 0,00

42 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3. Doppio
07.02.022 strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile auto ...

ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m² 367,92 30,49 11́ 217,88 0,00

43 Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura plastica protettiva di supporti in cls a
07.02.046 vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti b ... imuffa,

antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO m² 182,86 19,61 3 5́85,88 0,00

44 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete
07.04.012.00 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... n
2 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto senza

barriera al vapore.
SOMMANO m² 9,84 94,51 929,98 0,00

45 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete
07.04.012.00 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ...  in
4 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza

barriera al vapore.
SOMMANO m² 26,34 66,25 1́ 745,03 0,00

46 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde.
08.02.001.00 Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...
6 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 100 x 1,7.
SOMMANO m 54,00 30,98 1́ 672,92 0,00

47 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
08.02.002.00 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...
1 teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 32 x 1,2.
SOMMANO m 9,60 18,28 175,49 0,00

48 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
10.01.001.00 tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ...
1 staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli,

ganci, perni e simili.
SOMMANO kg 1́ 022,34 10,13 10 3́56,31 0,00

49 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
4 decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione

di lamiere e tubi leggeri.
SOMMANO kg 1́ 022,34 1,05 1́ 073,46 0,00

50 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al
12.01.005.00 quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E'
2 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica

al quarzo.
SOMMANO m² 490,96 10,14 4 9́78,33 0,00

51 Compenso alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato in più dato a rullo.
12.01.006 SOMMANO m² 490,96 4,00 1́ 963,84 0,00

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 
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52 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ...
3 timata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Solo strato di finitura

con smalto epossidico.
SOMMANO m² 67,78 17,95 1́ 216,65 0,00

53 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).
SOMMANO cad 20,00 45,18 903,60 369,21 40,860

54 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... onaco.
.003 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase

escluso l'apparecchio.
SOMMANO cad 4,00 44,88 179,52 75,69 42,160

55 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale plastico
15.02.006* autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
.002 supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 32A.

SOMMANO cad 4,00 82,13 328,52 72,01 21,920

56 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so
.011 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 5x10 mm²
SOMMANO m 40,00 16,31 652,40 183,98 28,200

57 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso
.021 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 3x4 mm²
SOMMANO m 51,00 6,15 313,65 118,84 37,890

58 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o
.025 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 3x2,5 mm²
SOMMANO m 76,50 5,01 383,27 160,66 41,920

59 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o
.029 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 3x1,5 mm²
SOMMANO m 20,00 3,83 76,60 32,00 41,780

60 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.006* Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... so
.013 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x 4 mm²
SOMMANO m 160,00 1,96 313,60 150,40 47,960

61 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.006* Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o
.016 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x1,0 mm²
SOMMANO m 2 5́00,00 0,84 2 1́00,00 1́ 099,98 52,380

62 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.001 alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 16.
SOMMANO m 1́ 000,00 2,11 2 1́10,00 1́ 340,06 63,510

63 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.002 alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 125,00 3,85 481,25 321,23 66,750

64 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 
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15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz
.002 ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 63
SOMMANO m 75,00 6,63 497,25 284,23 57,160

65 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito
.007 ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 8A - 6KA
SOMMANO cad 32,00 73,44 2 3́50,08 367,79 15,650

66 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito
.008 ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 4,00 66,07 264,28 45,96 17,390

67 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito
.014 ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SOMMANO cad 1,00 124,30 124,30 22,98 18,490

68 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... ta di
.005 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a

32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 1,00 299,43 299,43 22,97 7,670

69 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.001 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

unipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 2,00 20,39 40,78 11,50 28,200

70 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro
.013 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 32,39 32,39 11,49 35,470

71 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...  per
.015 dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare

(3P+N) fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 61,64 61,64 22,98 37,280

72 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.022 mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma

luminosa con lampadina.
SOMMANO cad 3,00 28,23 84,69 21,54 25,430

73 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito.
.034 E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale

(100h) ad 1 uscita.
SOMMANO cad 2,00 148,11 296,22 22,99 7,760

74 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con
15.06.021* grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per  ... tenere
.004 apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Da 37 a 54 moduli.
SOMMANO cad 1,00 196,87 196,87 41,58 21,120

75 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato.
.002 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.

SOMMANO cad 2,00 76,82 153,64 59,37 38,640

76 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di
15.08.001* plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il c ... l punto
.002 luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 
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superiore a m 3,50.
SOMMANO cad 20,00 39,20 784,00 609,80 77,780

77 Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino. Lampada d'orientamento segnapasso o
15.08.010* segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o
.001 ...  25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con lampada a LED a parete
SOMMANO cad 3,00 47,25 141,75 33,27 23,470

78 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza
15.08.019* con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ...
.001 lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. 1x18W (solo emergenza).
SOMMANO cad 3,00 193,08 579,24 138,50 23,910

79 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. Interruttore
15.08.039* crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 ... o al

quadro sia per l’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito

SOMMANO cad 1,00 447,64 447,64 13,21 2,950

80 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
17.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla

profondità di m 1,50.
SOMMANO m³ 45,00 8,64 388,80 71,54 18,400

81 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC
17.03.028.00 U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ...
2 ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito. Diametro mm 100.
SOMMANO m 42,00 10,32 433,44 0,00

82 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.
18.09.003* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e.
.002 Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 2,00 79,19 158,38 42,45 26,800

83 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.
18.09.003* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e.
.003 Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 5,00 94,89 474,45 119,18 25,120

84 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto
18.09.004* in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera
.002 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per

altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 12,00 69,19 830,28 206,91 24,920

85 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
.002 SOMMANO cad 5,00 72,85 364,25 33,00 9,060

86 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
18.09.010* maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; -

disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO kg 34,00 4,80 163,20 8,16 5,000

87 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC diametro cm 10 per alloggiamento cavi.
19.10.023 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie leggera per alloggiamento cavi, compreso

la giunzione dei giunti, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare lavoro compiuto a regola
d'arte.

SOMMANO m 12,00 5,72 68,64 0,00

88 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in
29.01.03.07.0 tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ...
01 passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 93,91 187,82 103,43 55,070

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 
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89 Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di
29.01.03.11* servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci

fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 85,70 171,40 38,74 22,600

90 Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura frontale prefabbricati a blocchi
Art. 01 orizzontali in c.a.v. tipo “M.P.R.” (Monoblocchi a Pettine Rovescio) con loculi di dim ... 'arte,

nel rispetto delle normative sulla sicurezza, nonchè tutti gli apprestamenti necessari al
piazzamento delle gru.

SOMMANO cadauno 50,00 1́ 874,93 93 7́46,50 5 3́30,00 5,686

91 Fornitura e posa in opera di Chiavarda in bronzo doppia, blocchetto mm.60,  lungh. mm. 145,
Art. 02 per marmo da 9 a 22 mm

SOMMANO cadauno 288,00 40,12 11́ 554,56 780,48 6,755

92 Fornitura e posa in opera di Chiavarda in bronzo singola, blocchetto mm.60,  lungh. mm. 145,
Art. 03 per marmo da 9 a 22 mm

SOMMANO cadauno 144,00 31,26 4 5́01,44 390,24 8,669

93 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA A 220V con bobina di
Art. 04 eccitazione comandabile a 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN esistente o con

fissaggio a vite. Per categoria di  ... gio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contattore bipolare da 1KW.
SpCat 2 - IMPIANTI

SOMMANO cadauno 5,00 42,53 212,65 33,85 15,918

94 PLAFONIERA CON LAMPADA LED A SOFFITTO. Applique a parete/plafoniera tonda
Art. 05 27cm. In PC infrangibile IK10. Attacco E27, compatibile LED, max 60W. IP54: installabile

all'interno o all ... o WLD1016-x2
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,solo fornitura escluso la posa
in opera.

SOMMANO cadauno 17,00 74,20 1́ 261,40 0,00

95 PLAFONIERA CON LAMPADA LED A SOFFITTO EMERGENZA. Applique a parete/
Art. 06 plafoniera tonda 27cm. In PC infrangibile IK10. Attacco E27, compatibile LED, max 60W.

IP54: installabile all'int ... tonomia 2ore
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,solo fornitura escluso la posa
in opera.

SOMMANO cadauno 2,00 95,82 191,64 0,00

96 TRASFORMATORE DI SICUREZZA NP-4 monofase, conforme alla norma IEC EN 61558-
Art. 07 2-2,4,6 50/60Hz classe I, tensione di isolamento tra gli avvolgimenti 450V, temperatura

ambiente massima  ... cio alla rete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Trasformatore monofase 220V-24V 400VA

SOMMANO cadauno 4,00 86,11 344,44 108,28 31,437

97 MORSETTIERA RIPARTITRICE NP-5 MODULARE per realizzare circuiti di
Art. 08 derivazione da una unica alimentazione;

materiale trasparente, da posizionare all'interno di un contenitore già fornito.
Fornitura e posa in opera di morsettiera ad 1 ingresso a 2 poli e 10 uscite a 2 poli.

SOMMANO cadauno 30,00 26,06 781,80 121,80 15,579

98 CONTENITORE IN VETRORESINA TIPO CONCHIGLIA per l'alloggio del quadro elettrico
Art. 09 di partenza, compreso di zoccolo da 30 cm e di telaio per il fissaggio a pavimento; compresi

gli oner ...  le staffe e le viti. Fornito e posto in opera. Dimensioni BxHxP 1720MM 1394MM
450MM COLORE GRIGIO GRADO PROTEZIONE IP44

SOMMANO cadauno 1,00 988,14 988,14 281,76 28,514

99 Chiusino da riempimento in lamiera decapata. Composto da: nr.1 tazza dai fianchi piegati ed
Art.10 inclinati uniti sullo spigolo mediante cianfrinatura, essa presenta per il sollevamento  ... uso nei

pavimenti di colle o pulitori contenenti tali sostanze comportano irrimediabilmente la
distruzione del chiusino.

SOMMANO cadauno 12,00 79,53 954,36 162,48 17,025

100 PREDISPOSIZIONE RIPRESA DI GETTO Ripresa di getto realizzata con cassero a perdere
Art.11 tramite elementi fermagetto di lamiera stirata atti a garantire un buon aggrappo del getto di sec

... aranno compensata a parte.
Sistema fermagetto piatto per giunti di lavoro, con dentatura tipo Stremaform® o similare.

SOMMANO m2 4,83 86,64 418,47 271,40 64,855

Parziale LAVORI A MISURA euro 598 1́59,10 106 4́97,79 17,804

COMMITTENTE: Comune di Grottammare 
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R I P O R T O 598 1́59,10 106 4́97,79

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

101 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 5 8́88,06 5 8́88,06 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5 8́88,06 0,00 0,000

T O T A L E   euro 604 0́47,16 106 4́97,79 17,631

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 598 1́59,10 106 4́97,79 17,804

M:002 Scavi e smaltimento euro 47 3́00,84 1́ 923,67 4,067
M:003 Organizzazione del cantiere euro 23 8́93,16 7 4́28,23 31,089
M:004 Strutture euro 308 8́10,52 51́ 961,20 16,826
M:005 Vasche di laminazione e fognature euro 16 6́71,49 2 9́71,11 17,822
M:006 Copertura euro 34 0́50,59 5 4́43,03 15,985

M:006.001
 
    Predisposizione impianto fotovoltaico euro 390,22 50,61 12,970

M:006.002
 
    Finiture copertura euro 33 6́60,37 5 3́92,42 16,020

M:007 Finiture euro 112 3́48,24 23 7́03,32 21,098
M:008 Cartongesso e integgiature euro 9 1́93,69 0,00 0,000
M:011 Abbattimento barriere architettoniche euro 26 9́25,57 6 5́39,30 24,287
M:012 Impianti elettrici euro 18 9́65,00 6 5́27,93 34,421

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5 8́88,06 0,00 0,000

TOTALE  euro 604 0́47,16 106 4́97,79 17,631

 
    Ascoli Piceno , 10/10/2023

Il Tecnico
Ing. Arch. Andrea Paolini
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