

Comune di

Grottammare

Provincia di ASCOLI PICENO

"REALIZZAZIONE 3° BLOCCO DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO – SETTORE C"

Elaborato

DATA 22/10/2023

03_ES-QE-01_2 Quadro economico_rev2

Definitivo/Esecutivo

ubicazione ed identificativi catastali

dati appalto


Committente Comune di Grottammare

Il Responsabile Unico del Progetto Arch. Liliana Ruffini

CUP: I48H05000100004

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Liliana Ruffini

Il progettista incaricato
Ing. Arch. Andrea Paolini



STUDIO ING. PAOLINI - Progettista Ing. Arch. Andrea PAOLINI

Gruppo di lavoro: Ing. Ottavio PAOLINI | Arch. Marco PAOLINI

Arch. Antonella DE ANGELIS | Dott. in Arch. Emidio NERI

via Salaria 78 | 63079 Colli del Tronto (AP) | tel/fax 0736890477

cell. 3286726196 | ing.paoliniandrea@gmail.com | andrea.paolini2@ingpec.eu

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO

OGGETTO:

REALIZZAZIONE 3° BLOCCO DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO – SETTORE C

PREMESSA

Le stime finanziarie seguenti sono associate alle indagini effettuate durante la fase di studio del progetto completo per la costruzione del nuovo blocco loculi nel cimitero comunale di Grottammare, situato nella Provincia di Ascoli Piceno.

Quadro Economico dell'intervento
Realizzazione 3° blocco di loculi nel Civico cimitero – Settore C.
CUP: I48H05000100004

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni		
A1	Lavorazioni ordinarie	€ 577 121,59
A2	Lavorazioni per abbattimento barriere architettoniche	€ 26 925,57
A3	TOTALE "A" Lavorazioni	€ 604 047,16
A4	di cui oneri per la sicurezza speciali	€ 5 888,06
A5	di cui oneri per la manodopera su A3, D.lgs 36/2023 art.41 c.14	€ 106 497,79
A6	di cui oneri per la manodopera su A4, D.lgs 36/2023 art.41 c.14	€ 232,48
	Incidenza manodopera totale (A5+A6)	€ 106 730,27
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	IVA 10% su lavori A1	€ 57 712,16
B2	IVA 4% su lavori A2	€ 1 077,02
B3	Spese tecniche incarico progettazione definitiva/esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (C.I. 4% + IVA 22% compresi)	€ 27 116,32
B4	Spese tecniche incarico direzione lavori (C.I. 4% + IVA 22% compresi)	€ 16 537,25
B5	Spese tecniche redazione geologica (C.I. 4% + IVA 22% compresi)	€ 3 060,40
B6	Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 7 055,27
B7	Gestione della procedura di affidamento da parte della SUA (0,40% dell'importo dei lavori inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C. ed esclusa Iva)	€ 2 416,19
B8	Servizio per esecuzione indagini geognostiche e geofisiche (IVA 22% compresa)	€ 3 376,22
B9	Contributo ANAC (delibera n. 621 del 20 dicembre 2022)	€ 410,00
B10	Imprevisti (IVA compresa)	€ 26 792,01
B11	Oneri per acquisizione pareri	€ 400,00
	TOTALE "B" Somme a disposizione	€ 145 952,84
	TOTALE A + B	750 000,00

Ascoli Piceno 22/10/2023

Ing. Arch. Andrea Paolini

