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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Realizzazione 3° blocco di loculi nel civico cimitero — Settore C.
CUI: L82000670446201900002 - CUP: 148H05000100004 - CIG:
Z663AA2DB4

COMMITTENTE: | Comune di Grottammare

Ascoli Piceno , 10/10/2023

IL TECNICO
Ing. Arch. Andrea Paolini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
02.01.001* |mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...
ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare 1'opera finita.
SOMMANO m?* 674,93 9,43 6'364,59 1606,42| 25,240
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* |uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Scavi fino alla
profondita di m 3,00.
SOMMANO m? 15,00 20,64 309,60 66,16 21,370
3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and ... | pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m? 691,82 5,93 4'102,49 0,00
4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
02.02.001*  |scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materialid ... li. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli
scavi di cantiere.
SOMMANO m? 81,96 5,34 437,67 208,20| 47,570
5 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
02.02.003*  |organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari ... nici
.001 (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia
naturale di fiume.
SOMMANO m? 8,00 71,40 571,20 202,95| 35,530
6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
02.03.004*  |qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: 1'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...
.001 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso
di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 1,89 101,81 192,42 130,67, 67,910
7 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in
02.04.015* |metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 113,20 226,40 92,69 40,940
8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001*  |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... 1
.001 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m
dal piano di campagna
SOMMANO m? 872,84 23,19 20°241,16 5892,20| 29,110
9 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di
02.05.003*  |puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e ... di
.001 infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna
SOMMANO cad 200,00 18,26 3652,00 1'536,03| 42,060
10 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie
02.06.001.00 |alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
1 rifiuti ( ... rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi
andranno pagati con le voci di elenco specifiche.
SOMMANO cad 2,00 540,00 1°080,00 0,00
11 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.01 |attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ...
6 minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
SOMMANOt| 1'379,86 25,20 34"772,47 0,00
12 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.02 |attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ,
2 diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento
cod. CEER/EER 17 09 04)
A RIPORTARE 71'950,00 9°735,32
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 717950,00 9°735,32
SOMMANO t 9,54 38,27 365,10 0,00
13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* |cemento 325 per m® di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
finoacm7.
SOMMANO m? 236,26 17,50 4'134,55 124491 30,110
14 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001*  |cemento 325 per m® di sabbia dato in opera ben costipato ¢ livellato, eseguito per pavim ... E'
.002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in piu.
SOMMANO m? 708,78 1,77 1'254,54 184,30| 14,690
15 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003* |materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per
.001 dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m* d'impasto e
per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 450,16 26,40 11°884,22 2°984,13| 25,110
16 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco,
03.01.006 da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 38,63 111,38 4'302,61 0,00
17 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012*  |materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ... griglie
.002 di collegamento del vespaio con I’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza
casseri cm 26 circa
SOMMANO m? 132,46 44,61 5909,04 1'302,35| 22,040
18 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012*  |materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ... griglie
.003 di collegamento del vespaio con 1’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza
casseri cm 45 circa
SOMMANO m? 121,80 47,94 5'839,09 1'197,01, 20,500
19 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di
03.02.010*%  |cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spal ... e,
.001 piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti a coltello
con mattoni comuni.
SOMMANO m? 96,71 46,71 4'517,32 2°088,81| 46,240
20 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi
03.02.018*  |termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con ... re
.004 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a
facciavista, cm 25 di spessore.
SOMMANO m? 7,19 75,44 542,41 269,91| 49,760
21 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* |prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...
.002 controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m® 35,64 155,04 5'525,63 156,38 2,830
22 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003*  |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 . controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 140,08 183,13 25652,85 613,10/ 2,390
23 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita
03.03.004*  |moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...
.001 controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m? 270,36 194,74 52'649,91 1'184,63| 2,250
24 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a SS5.
03.03.019* SOMMANO m? 56,70 6,49 367,98 0,00
.002
25 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m? 423,78 23,90 107128,34 0,00
.004
A RIPORTARE 205°023,59 20°960,85

COMMITTENTE: Comune di Grottammare




pag. 4

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 205°023,59 207960,85
26 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
.001 con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 161,01 28,67 4'616,16 2°626,13| 56,890
27 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.
SOMMANO m? 418,44 41,07 17°185,33 8°486,11| 49,380
28 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...
.003 lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme
geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m? 57,02 50,60 2'885,21 1'555,42| 53,910
29 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto,
03.03.027*  |con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi ... 3 N/mm?;
- adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
SOMMANO m? 6,29 35,33 222,23 88,49 39,820
30 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo
03.04.002* |B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi
... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO kg| 22°909,69 2,79 63°918,04 23'598,53| 36,920
31 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SOMMANO kg 1244,26 2,64 3'284,85 1'256,78| 38,260
32 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse
05.01.002* |di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcest ... pera finita.
011 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette fino
am 4,80.
SOMMANO m? 327,24 86,66 28'358,62 8'660,72| 30,540
33 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C
05.04.001* |UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente pill persone,
.003 composta da ... curezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox
a tre campate (max 45 m) per due persone
SOMMANO cad 1,000  27709,35 2709,35 316,72| 11,690
34 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C
05.04.001* |UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente pil persone,
.004 composta da ... zionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).
Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox
SOMMANO cad 4,00 320,58 1'282,32 211,07| 16,460
35 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007* |STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un
.001 primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m? 470,40 29,44 137848,58 9'045,89| 65,320
36 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre
06.02.008* |di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... malta
.001 cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Lastre di Trani di
spessore di cm 2.
SOMMANO m? 267,80 155,06 41525,07 5'651,56| 13,610
37 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e
06.03.004* |posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... , anche
.006 esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani
spessore 3 cm.
SOMMANO m? 100,89 256,31 25'859,11 87199,93| 31,710
38 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm
A RIPORTARE 410°718,46 90°658,20
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 410°718,46 90°658,20
06.04.027*  |4-12, fornito e posto ad arco, a "coda di pavone" o su file parallele, su idoneo ... pera finita. E'
.004 escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 4/6 cm posti a file
parallele.
SOMMANO m? 181,82 57,62 10°476,47 2°081,67| 19,870
39 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina.
06.05.006* SOMMANO m? 138,73 20,59 2'856,45 0,00
.002
40 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Bisellatura lastre di pietrame lisciato a mola.
06.05.006* SOMMANO m 824,14 2,55 2'101,56 0,00
.003
41 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere e additivo
07.02.010 antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con
tessuto n ... ratteristiche da certificare. E' compresa, la fornitura la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 42,70 16,34 697,72 0,00
42 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3. Doppio
07.02.022 strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile auto ...
ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SOMMANO m? 367,92 30,49 11217,88 0,00
43 Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura plastica protettiva di supporti in cls a
07.02.046 vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti b ... imuffa,
antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticita. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.
SOMMANO m? 182,86 19,61 3'585,88 0,00
44 Controsoffitto o controparete in cartongesso ¢ fibra minerale. Controsoffitto o controparete
07.04.012.00 |costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... n
2 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Pannelli a soffitto senza
barriera al vapore.
SOMMANO m? 9,84 94,51 929,98 0,00
45 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete
07.04.012.00 |costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... in
4 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza
barriera al vapore.
SOMMANO m? 26,34 66,25 1'745,03 0,00
46 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde.
08.02.001.00 |Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...
6 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Diametro esterno x
spessore =mm 100 x 1,7.
SOMMANO m 54,00 30,98 1'672,92 0,00
47 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
08.02.002.00 |serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...
1 teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Diametro esterno x
spessore =mm 32 x 1,2.
SOMMANO m 9,60 18,28 175,49 0,00
48 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
10.01.001.00 |tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ...
1 staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli,
ganci, perni e simili.
SOMMANO kg 1'022,34 10,13 107356,31 0,00
49 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
4 decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione
di lamiere e tubi leggeri.
SOMMANO kg 17022,34 1,05 1'073,46 0,00
50 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al
12.01.005.00 |quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E'
2 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica
al quarzo.
SOMMANO m? 490,96 10,14 4'978,33 0,00
51 Compenso alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato in piu dato a rullo.
12.01.006 SOMMANO m? 490,96 4,00 1'963,84 0,00
A RIPORTARE 464°549,78 92°739,87
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 464'549,78 92°739,87
52 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 |metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ...
3 timata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Solo strato di finitura
con smalto epossidico.
SOMMANO m? 67,78 17,95 1216,65 0,00
53 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* |comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).
SOMMANO cad 20,00 45,18 903,60 369,21| 40,860
54 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* |dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... onaco.
.003 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase
escluso 1'apparecchio.
SOMMANO cad 4,00 44,88 179,52 75,69 42,160
55 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente 1P44. Presa CEE in materiale plastico
15.02.006* |autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
.002 supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 32A.
SOMMANO cad 4,00 82,13 328,52 72,01 21,920
56 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002*  |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so
011 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 5x10 mm?
SOMMANO m 40,00 16,31 652,40 183,98 28,200
57 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002*  |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso
.021 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 3x4 mm?
SOMMANO m 51,00 6,15 313,65 118,84 37,890
58 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002* |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o
.025 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 3x2,5 mm?
SOMMANO m 76,50 5,01 383,27 160,66 41,920
59 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.002*  |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o
.029 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 3x1,5 mm?
SOMMANO m 20,00 3,83 76,60 32,00| 41,780
60 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.006* |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... so
.013 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 4 mm?
SOMMANO m 160,00 1,96 313,60 150,40| 47,960
61 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.006* |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o
.016 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x1,0 mm?
SOMMANO m|  2500,00 0,84 2'100,00 1'099,98| 52,380
62 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* |autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.001 alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 16.
SOMMANO m 17000,00 2,11 2'110,00 1'340,06/ 63,510
63 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* |autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.002 alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 125,00 3,85 481,25 321,23| 66,750
64 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
A RIPORTARE 473°608,84 96°663,93
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
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15.05.011* |canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz
.002 ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 63
SOMMANO m 75,00 6,63 497,25 284,23 57,160
65 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito
.007 ... Te compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 6 a 8A - 6KA
SOMMANO cad 32,00 73,44 2'350,08 367,79 15,650
66 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito
.008 . compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 4,00 66,07 264,28 45,96, 17,390
67 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito
.014 . so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SOMMANO cad 1,00 124,30 124,30 22,98 18,490
68 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* |Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... ta di
.005 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a
32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 1,00 299,43 299,43 2297 7,670
69 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.001 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
unipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 2,00 20,39 40,78 11,50, 28,200
70 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro
.013 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili
bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 32,39 32,39 11,49| 35,470
71 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... per
.015 dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare
(3P+N) fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 61,64 61,64 22,98 37,280
72 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.022 mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma
luminosa con lampadina.
SOMMANO cad 3,00 28,23 84,69 21,54| 25,430
73 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito.
.034 E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale
(100h) ad 1 uscita.
SOMMANO cad 2,00 148,11 296,22 22,99 7,760
74 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con
15.06.021* |grado di protezione IPS5 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... tenere
.004 apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Da 37 a 54 moduli.
SOMMANO cad 1,00 196,87 196,87 41,58 21,120
75 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* |carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato.
.002 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.
SOMMANO cad 2,00 76,82 153,64 59,37| 38,640
76 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall' Amministrazione. Posa in opera di
15.08.001* |plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall' Amministrazione, compreso l'allaccio ed il ¢ ... 1 punto
.002 luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza
A RIPORTARE 478°010,41 97'599,31
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superiore a m 3,50.
SOMMANO cad 20,00 39,20 784,00 609,80 77,780
77 Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino. Lampada d'orientamento segnapasso o
15.08.010* |segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o
.001 ... 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con lampada a LED a parete
SOMMANO cad 3,00 47,25 141,75 33,27| 23,470
78 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza
15.08.019* |con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ...
.001 lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. 1x18W (solo emergenza).
SOMMANO cad 3,00 193,08 579,24 138,50/ 23,910
79 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regola-bile. Interruttore
15.08.039* |crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, rel¢ alimentato a 220 ... o al
quadro sia per I’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito
SOMMANO cad 1,00 447,64 447,64 13,21 2,950
80 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
17.01.003* |uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla
profondita di m 1,50.
SOMMANO m? 45,00 8,64 388,80 71,54 18,400
81 Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC
17.03.028.00 |U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 ¢ DIN 7746 corrugato a forma di tunne ...
2 ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Diametro mm 100.
SOMMANO m 42,00 10,32 433,44 0,00
82 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.
18.09.003* |Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e.
.002 Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 2,00 79,19 158,38 42,45 26,800
83 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.
18.09.003* |Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e.
.003 Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 5,00 94,89 474,45 119,18 25,120
84 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto
18.09.004* |in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera
.002 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 12,00 69,19 830,28 206,91 24,920
85 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* |carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
.002 SOMMANO cad 5,00 72,85 364,25 33,00 9,060
86 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
18.09.010* |maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; -
disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare 1'opera finita.
SOMMANO kg 34,00 4,80 163,20 8,16/ 5,000
87 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC diametro cm 10 per alloggiamento cavi.
19.10.023 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie leggera per alloggiamento cavi, compreso
la giunzione dei giunti, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare lavoro compiuto a regola
d'arte.
SOMMANO m 12,00 5,72 68,64 0,00
88 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in
29.01.03.07.0|tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ...
01 passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 93,91 187,82 103,43| 55,070
A RIPORTARE 483°032,30 987978,76
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89 Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di
29.01.03.11* |servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci
fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 85,70 171,40 38,74| 22,600
90 Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura frontale prefabbricati a blocchi
Art. 01 orizzontali in c.a.v. tipo “M.P.R.” (Monoblocchi a Pettine Rovescio) con loculi di dim ... 'arte,
nel rispetto delle normative sulla sicurezza, nonché tutti gli apprestamenti necessari al
piazzamento delle gru.
SOMMANO cadauno 50,00 1'874,93 93°746,50 5330,00, 5,686
91 Fornitura e posa in opera di Chiavarda in bronzo doppia, blocchetto mm.60, lungh. mm. 145,
Art. 02 per marmo da 9 a 22 mm
SOMMANO cadauno 288,00 40,12 11'554,56 780,48| 6,755
92 Fornitura e posa in opera di Chiavarda in bronzo singola, blocchetto mm.60, lungh. mm. 145,
Art. 03 per marmo da 9 a 22 mm
SOMMANO cadauno 144,00 31,26 4'501,44 390,24| 8,669
93 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA A 220V con bobina di
Art. 04 eccitazione comandabile a 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN esistente o con
fissaggio a vite. Per categoria di ... gio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contattore bipolare da 1IKW.
SpCat 2 - IMPIANTI
SOMMANO cadauno 5,00 42,53 212,65 33,85 15918
94 PLAFONIERA CON LAMPADA LED A SOFFITTO. Applique a parete/plafoniera tonda
Art. 05 27cm. In PC infrangibile IK10. Attacco E27, compatibile LED, max 60W. IP54: installabile
all'interno o all ... o WLD1016-x2
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,solo fornitura escluso la posa
in opera.
SOMMANO cadauno 17,00 74,20 1'261,40 0,00
95 PLAFONIERA CON LAMPADA LED A SOFFITTO EMERGENZA. Applique a parete/
Art. 06 plafoniera tonda 27cm. In PC infrangibile IK10. Attacco E27, compatibile LED, max 60W.
IP54: installabile all'int ... tonomia 2ore
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,solo fornitura escluso la posa
in opera.
SOMMANO cadauno 2,00 95,82 191,64 0,00
96 TRASFORMATORE DI SICUREZZA NP-4 monofase, conforme alla norma ITEC EN 61558-
Art. 07 2-2,4,6 50/60Hz classe I, tensione di isolamento tra gli avvolgimenti 450V, temperatura
ambiente massima ... cio alla rete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Trasformatore monofase 220V-24V 400VA
SOMMANO cadauno 4,00 86,11 344,44 108,28 31,437
97 MORSETTIERA RIPARTITRICE NP-5 MODULARE per realizzare circuiti di
Art. 08 derivazione da una unica alimentazione;
materiale trasparente, da posizionare all'interno di un contenitore gia fornito.
Fornitura e posa in opera di morsettiera ad 1 ingresso a 2 poli e 10 uscite a 2 poli.
SOMMANO cadauno 30,00 26,06 781,80 121,80| 15,579
98 CONTENITORE IN VETRORESINA TIPO CONCHIGLIA per l'alloggio del quadro elettrico
Art. 09 di partenza, compreso di zoccolo da 30 cm e di telaio per il fissaggio a pavimento; compresi
gli oner ... le staffe e le viti. Fornito e posto in opera. Dimensioni BxHxP 1720MM 1394MM
450MM COLORE GRIGIO GRADO PROTEZIONE IP44
SOMMANO cadauno 1,00 988,14 988,14 281,76 28,514
99 Chiusino da riempimento in lamiera decapata. Composto da: nr.1 tazza dai fianchi piegati ed
Art.10 inclinati uniti sullo spigolo mediante cianfrinatura, essa presenta per il sollevamento ... uso nei
pavimenti di colle o pulitori contenenti tali sostanze comportano irrimediabilmente la
distruzione del chiusino.
SOMMANO cadauno 12,00 79,53 954,36 162,48 17,025
100 PREDISPOSIZIONE RIPRESA DI GETTO Ripresa di getto realizzata con cassero a perdere
Art.11 tramite elementi fermagetto di lamiera stirata atti a garantire un buon aggrappo del getto di sec
... aranno compensata a parte.
Sistema fermagetto piatto per giunti di lavoro, con dentatura tipo Stremaform® o similare.
SOMMANO m2 4,83 86,64 418,47 271,40| 64,855
Parziale LAVORI A MISURA euro 598°159,10 106°497,79| 17,804
A RIPORTARE 598°159,10 106°497,79
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Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 598°159,10 106°497,79
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
101 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 5'888,06 5'888,06 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5'888,06 0,00, 0,000
TOTALE euro 604°047,16 106°497,79| 17,631

A RIPORTARE
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Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
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RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 598°159,10 106°497,79| 17,804
M:002 Scavi e smaltimento euro 47°300,84 1'923,67, 4,067
M:003 Organizzazione del cantiere euro 23'893,16 7°428,23 31,089
M:004 Strutture euro 308°810,52 51'961,20| 16,826
M:005 Vasche di laminazione e fognature euro 16'671,49 2°971,11) 17,822
M:006 Copertura euro 34°050,59 5°443,03| 15,985
M:006.001 Predisposizione impianto fotovoltaico euro 390,22 50,61 12,970
M:006.002 Finiture copertura euro 33'660,37 5392,42| 16,020
M:007 Finiture euro 1127348,24 23°703,32| 21,098
M:008 Cartongesso e integgiature euro 9'193,69 0,00, 0,000
M:011 Abbattimento barriere architettoniche euro 26°925,57 6'539,30| 24,287
M:012 Impianti elettrici euro 187965,00 6'527,93| 34,421
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5'888,06 0,00, 0,000
TOTALE euro 604°047,16 106°497,79| 17,631

Ascoli Piceno , 10/10/2023

Il Tecnico

Ing. Arch. Andrea Paolini

A RIPORTARE
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