
Comune di 

Grottammare 
Provincia di ASCOLI PICENO 

  

"REALIZZAZIONE 3° BLOCCO DI LOCULI NEL  
CIVICO CIMITERO – SETTORE C" 
Elaborato DATA 22/10/2023 

  03_ES-QE-01_2 Quadro economico_rev2 
 

Definitivo/Esecutivo 
ubicazione ed identificativi catastali 
------------------------------------------------------- 

dati appalto 
Committente Comune di Grottammare 
Il Responsabile Unico del Progetto Arch. Liliana Ruffini 
CUP: I48H05000100004 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Arch. Liliana Ruffini 

Il progettista incaricato 
Ing. Arch. Andrea Paolini 

 
 
 
 

_________________________ 

 
 
 
 

_________________________ 

STUDIO ING. PAOLINI - Progettista Ing. Arch. Andrea PAOLINI 
Gruppo di lavoro: Ing. Ottavio PAOLINI | Arch. Marco PAOLINI  

 Arch. Antonella DE ANGELIS| Dott. in Arch. Emidio NERI 
via Salaria 78 | 63079 Colli del Tronto (AP) | tel/fax 0736890477 

cell. 3286726196 | ing.paoliniandrea@gmail.com | andrea.paolini2@ingpec.eu 

mailto:ing.paoliniandrea@gmail.com


1 

STUDIO ING. ARCH. PAOLINI ANDREA 

 
via Salaria 78, 63079 Colli del Tronto (AP)- tel/fax 0736890477 cell. 3286726196 - ing.paoliniandrea@gmail.com -  andrea.paolini2@ingpec.ue  

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
QUADRO ECONOMICO 
 
 
OGGETTO: 
 
REALIZZAZIONE 3° BLOCCO DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO – SETTORE C 
 
 
PREMESSA 
 
Le stime finanziarie seguenti sono associate alle indagini effettuate durante la fase di studio del 
progetto completo per la costruzione del nuovo blocco loculi nel cimitero comunale di Grottam-
mare, situato nella Provincia di Ascoli Piceno.  
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Ascoli Piceno 22/10/2023 

                                                                                            Ing. Arch. Andrea Paolini  
 

A1 Lavorazioni ordinarie 577 121,59€                  

A2  Lavorazioni per abbattimento barriere architettoniche 26 925,57€                     

A3 TOTALE  "A"  Lavorazioni  €                  604 047,16 

A4 di cui oneri per la sicurezza speciali 5 888,06€                       

A5 di cui oneri per la manodopera  su A3,  D.lgs 36/2023 art.41 c.14 106 497,79€                  

A6 di cui oneri per la manodopera  su A4,  D.lgs 36/2023 art.41 c.14 232,48€                          

Incidenza manodopera totale (A5+A6) 106 730,27€                  

B1 IVA 10% su lavori A1 57 712,16€                     

B2 IVA 4% su lavori A2 1 077,02€                       

B3
Spese tecniche incarico progettazione definitiva/esecutiva e sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione (C.I. 4% + IVA 22% compresi)

27 116,32€                     

B4 Spese tecniche incarico direzione lavori (C.I. 4% + IVA 22% compresi) 16 537,25€                     

B5 Spese tecniche redazione geologica (C.I. 4% + IVA 22% compresi) 3 060,40€                       

B6 Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023 7 055,27€                       

B7
Gestione della procedura di affidamento da parte della SUA (0,40% 
dell’importo dei lavori inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C. ed esclusa Iva)

2 416,19€                       

B8 Servizio per esecuzione indagini geognostiche e geofisiche (IVA 22% compresa) 3 376,22€                       

B9 Contributo ANAC (delibera n. 621 del 20 dicembre 2022) 410,00€                          

B10 Imprevisti (IVA compresa) 26 792,01€                     

B11 Oneri per acquisizione pareri 400,00€                          

TOTALE "B" Somme a disposizione  €                  145 952,84 

TOTALE A + B 750 000,00

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Quadro Economico dell’intervento
Realizzazione 3° blocco di loculi nel Civico cimitero – Settore C. 

CUP: I48H05000100004 
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