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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da cm 4. Costo
26.02.02.01.0|d'uso per ogni mese o frazione di mese Di sporgenza m 1,20 dal ponteggio
01 perimetro costruzione 4,00 100,00 400,00
SOMMANO m 400,00 0,79 316,00
2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
26.01.01.06.0 recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
01 Compreso il fissag ... della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese
150,00 2,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 5,42 17626,00
3 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
26.01.01.06.0|recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
02 Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Vedi voce n° 2 [m? 300.00] 4,00 17200,00
SOMMANO m? 17200,00 1,85 2220,00
4 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.11.0|ponteggio controventati ¢ chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete
01 plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di plastica stampata. Compreso il
fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
3,30 2,000 6,60
SOMMANO m? 6,60 7,20 47,52
5 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.11.0|ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete
02 plastica stampata. Esecuzion ... reso il fissaggio delle reti al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
Vedi voce n° 4 [m? 6.60] 5,00 33,00
SOMMANO m? 33,00 2,93 96,69
6 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o
26.01.06.02 |altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro le scariche
atmosferiche per gru, ponteggio o ... e in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m
infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
1,00
SOMMANO cad 1,00 210,55 210,55
7 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di
F01027.a prefabbricato  monoblocco ad wuso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: S ... a sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori:
nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione
1,00
SOMMANO mese 1,00 252,00 252,00
8 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di
F01027.b prefabbricato  monoblocco ad wuso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: S ... icurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori:
nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione
4,00
SOMMANO mese 4,00 192,00 768,00
A RIPORTARE 5'536,76

COMMITTENTE: Comune di Grottammare
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'536,76
9 Costo  di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.a trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale in allumini ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro
circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro
1,00
SOMMANO cad/g 1,00 66,60 66,60
10 Costo  di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.b trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale in allumini ... Altezza del piano di lavoro circa m 2.
Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al
primo
39,00
SOMMANO cad/g 39,00 7,30 284,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 5'888,06
TOTALE euro 57888,06

Ascoli Piceno , 22/10/2023

11 Tecnico
Ing. Arch. Andrea Paolini

A RIPORTARE
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